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ZMLUVA O DIELO 
 

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

Čl. 1. ZMLUVNÉ  STRANY 
 

1.1. Objednávateľ: Obec Nemecká   
 Sídlo: Hronská 37, 976 97 Nemecká 
 Zastúpený: Branislav Čižmárik, starosta obce 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
 Číslo účtu: SK83 5600 0000 0020 0113 1001 
 IČO: 00313645 
 DIČ: 2021169931 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 

1.2. Zhotoviteľ: STASO ĎZ, s. r. o. 
 Sídlo: Nám. gen M. R. Štefánika 21/16, 977 01 Brezno 
 Zastúpený: Ing. Tibor Ďuriš   
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
 Číslo účtu: 2945463804/1100 
 IČO: 48007994 
 DIČ:  2024181742 
 IČ DPH: SK2024181742 
 Zapísaný v registri: OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 27629/S 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
     

Čl. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je úspešná ponuka zhotoviteľa zo dňa 23.4.2025 
spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania 
s predmetom zákazky „Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej“. 
 

2. Táto zmluva sa uzatvára v rámci realizácie projektu „Denný stacionár v obci Nemecká“ 
financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR.   
 

3. Východiskové údaje: 
Názov stavby:         Denný stacionár v obci Nemecká 
Miesto stavby:  Nemecká, k. ú. Nemecká, parcelné čísla: KN-C 67/3 
Investor: Obec Nemecká 
 

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby v zmysle podmienok verejnej súťaže, 
v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Eduardom 
Jančuškom, pre stavbu: Rekonštrukcia denného stacionára v Nemeckej, v dojednanom čase 
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a to na predmet projektu definovaný v čl. 2, ods. II 
tejto Zmluvy v požadovanej kvalite, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu.  
 

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie 
a predloženého oceneného výkazu výmer. 

3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu  1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické  
ukazovatele.   
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Čl. 4.  ČAS PLNENIA 
 

1. Termín plnenia predmetu Zmluvy o dielo (ďalej  ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu  1. je: 
Termín prevzatia staveniska: Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 pracovných dní od 
doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa. 
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska zo strany Objednávateľa a prevzatia 
staveniska zo strany Zhotoviteľa; 
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 10 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia 
staveniska zo strany Zhotoviteľa. 

 

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 
toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
 
4. Predĺženie lehoty výstavby - zhotoviteľ nemá právo na predĺženie lehoty výstavby.  

V prípade ak nastanú: 
a) obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky, alebo 
b) živelné pohromy 
má zhotoviteľ nárok, po dohode s objednávateľom a oficiálnym zápisom do stavebného denníka, 
dočasne pozastaviť realizáciu stavebných prác na diele. Doba pozastavenia realizácie stavebných 
prác môže byť kumulatívne maximálne 1 kalendárny mesiac. Doba pozastavenia sa nezapočítava 
do doby realizácie stavebného diela v zmysle čl. IV. ods. 1. 

 
5. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 

sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác. 
 
 

Čl. 5. CENA 
 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu  čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov 
a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3.  predstavuje: 
                                                                               

Cena bez DPH:  514 225,34 EUR, slovom: Päťstoštrnásťtisícdvestodvadsaťpäť 34/100 EUR 
DPH:   118 271,83 EUR, slovom: Jednostoosemnásťtisícdvestosedemdesiatjeden 
83/100  EUR 
Cena s DPH: 632 497,17 EUR, slovom: šesťstotridsaťdvatisícštyristodeväťdesiatsedem 
17/100  EUR 

 
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce a aj 

náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotoviteľa. 
 

4. V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela, ktoré Zhotoviteľ s ohľadom 
na svoju odbornosť mal a mohol predpokladať, okrem  takých, vznik ktorých Zhotoviteľ nemohol 
ovplyvniť ani s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti. 
 

5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu 
objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. 
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6. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu, 
ktorá vyplýva z jeho činnosti za účelom zvýšenia ceny, okrem takých príčin, dôvody a okolnosti, s 
ktorými počítajú platné právne predpisy o verejnom obstarávaní. 
 

7. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác. 
7.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, 

ktoré má vykonať zhotoviteľ. 
7.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ 

dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v 
ocenenom výkaze výmer pre každú položku. 
 

8. Cena diela môže byť upravená len v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne 
vo forme písomného dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní (ďalej aj len „zákon o verejnom obstarávaní“). Podkladom pre uzatvorenie dodatku 
bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň 
pred realizáciou takýchto prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami 
platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné 
fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO. 
 

9. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo 
formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú 
zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

 
 

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY 
1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ 

vystaví a doručí objednávateľovi samostatne za kompletnú realizáciu stavebných prác po splnení 
týchto podmienok: 

1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných 
zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo 
merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a 
ponukového rozpočtu. 

1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia 
súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi 
na prepracovanie. 

1.3 Zhotoviteľ je povinný ku každej faktúre doložiť fotodokumentáciu vykonaných prác na 
CD/USB nosiči. 

1.4 Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru č. 3 za vykonané stavebné práce po kompletnom 
protokolárnom odovzdaní diela bez vád a nedorobkov objednávateľovi. 

1.5 Faktúra spolu s prílohami bude vystavená v 3 vyhotoveniach. 
 

2. Zhotoviteľ vystaví faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy o dielo 
maximálne v 3 fakturačných celkoch a to nasledovne:  

2.1 Faktúra č. 1 po zrealizovaní min. 40% a max. 45% z objemu stavebných prác, resp. po 
zrealizovaní min. 40% a max. 45% z celkovej ceny diela s DPH v zmysle čl. 5, ods. 2. 

2.2 Faktúra č. 2 po zrealizovaní ďalších min. 40% a max. 45% z objemu stavebných prác, resp. 
po zrealizovaní ďalších min. 40% a max. 45% z celkovej ceny diela s DPH v zmysle čl. 5, ods. 
2. 

2.3 Faktúra č. 3 po kompletnom zrealizovaní stavebných prác a po protokolárnom odovzdaní 
stavebného diela Objednávateľovi a to vo výške max. 20% z objemu stavebných prác, resp. 
vo výške max. 20% z celkovej ceny diela s DPH v zmysle čl. 5, ods. 2. 
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3. Zmeny vo výmerách: 
3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a 

cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a 
uzatvorení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, 
t. j. pri  použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov 
uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. 

3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri 
včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa. 

 
4. Každá faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 

 
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov 

a/alebo prílohy vyžadované touto ZoD, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry neplynie a nová lehota splatnosti začne 
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
 

6. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za  deň  doručenia  faktúry  
objednávateľovi  sa  považuje  dátum  uvedený na  pečiatke z Podateľne obecného úradu v 
Nemeckej. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň 
lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný 
deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň. 

 
7. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií 

(kópie) a vážne lístky, fotodokumentácia zhotovených prác. 
 

 

Čl. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto  zmluvy o 

dielo, všetkých jej príloh, všeobecne platných predpisov, STN, odbornými normami a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinností. 
 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
 

4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode  v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach,  § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na  60  mesiacov a začína plynúť zápisničným 
odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Táto 
záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu 
(technologické vybavenie stavby), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného 
odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. 

4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné  a musí 
obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne  
reklamované vady. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 3 pracovných 
dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo  
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najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, 
zhotoviteľ vady odstráni do 10 pracovných dní od prijatej reklamácie. 
 

6. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné a sú akceptované zhotoviteľom, je 
zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. 
 

7. Zisťovanie vád: 
7.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, 

ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce. 
7.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie 

akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné, v prípade, ak sa 
odkrytím ukáže, že plnenie nebolo vadné, náklady na odkrytie znáša Objednávateľ. 

 
8. Neodstránené vady po ukončení prác: 

8.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie vady tretej strane.  Môže tak urobiť 
vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie. 

8.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým stanovenej doby, objednávateľ 
môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať 
zhotoviteľa min. 3 kalendárne  dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej 
strane. Náklady súvisiace s odstránením vady znáša zhotoviteľ, ktorý ich uhradí do 14 
kalendárnych dní od doručenia faktúry. 

8.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v lehote 30 kalendárnych dní 
od zistenia tejto skutočnosti nahradiť vadnú časť plnenia spôsobom, aby plnenie bolo 
v súlade s účelom a zmyslom tejto ZoD.  

 
 

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického 

majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde 
počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ zabezpečí 
dopravné značenie komunikácií a splnenie požiadaviek vyjadrení  dotknutých orgánov a správcov 
sietí vydaných v rámci stavebného povolenia.  

 
3. Odovzdanie staveniska 

3.1 Prevzatie staveniska podľa bodu čl. 4, bod 1 a článku 14, bod 1 – po nadobudnutí účinnosti 
Zmluvy o dielo na základe písomného vyzvania Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný 
prevziať stavenisko do 5 pracovných dní od doručenia písomného vyzvania zo strany 
Objednávateľa.  

3.2 Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko 
vrátane hraníc vonkajších plôch. 

3.3 Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a meranie spotreby elektrickej energie 
a vody počas realizácie prác tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác. 

3.4 O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa 
a objednávateľa zápisnicu. 

3.5 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi 
prístup na  stavenisko. 

3.6 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi  a komukoľvek, kto 
má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa 
vykonávajú, resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD. 

3.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ 
zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných 
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komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú 
čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho 
činnosti. 

 
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 

Náklady  na  vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska 
sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy. 
 

5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 
montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun 
zo skladu na stavenisko a denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby. 
 

6. Prerušenie a zastavenie prác 
6.1 Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré 

budú mať za následok prerušenie prác a tieto skutočnosti zaznamenať v stavebnom 
denníku. 

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na nevyhnutný čas v týchto neodkladných prípadoch: 
a) zistenie vady projektu, 
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená 

bezpečnosť pri práci, 
c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka. 

6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch: 
a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo  v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby, 
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená 

bezpečnosť pri práci. 
6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom 

rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené. 
6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, 

aby prípadné škody na  diele, ktoré by mohli  vzniknúť z  uvedeného  titulu boli  minimálneho 
rozsahu. Náklady na tieto úpravy, resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny 
boli práce zastavené alebo prerušené. 

 

7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína 
7.1 Hrúbky materiálov a pracovné postupy uvedené v technických listoch dodávateľov 

použitých materiálov ako doporučené sa pri realizácií diela považujú za záväzné. 
7.2 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov 

(pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane 
preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri 
dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo 
vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem 
resp. iných  požiadaviek  na   kvalitu   počas   realizácie  diela,   budú odsúhlasené obidvomi 
zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov. 

7.3 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite 
zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení   
niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo 
na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané 
skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť  platné. 

7.4 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály, resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom, 
bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná 
skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály, resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným 
kvalitatívnym parametrom, je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom 
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opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým 
spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ. 

 

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela 
8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví: 

a) stavebný denník 
b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra) 
c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác 

a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred 
termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie 

d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo 
stavby na oficiálnu skládku 

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu 
účelu, objednávateľ  so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov  
a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní 
prác. 

 

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ 
a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby 

realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom 
b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku 

a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva 
v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce. 

 

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ: 
- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených 
u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu 
týchto osôb 

- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí 
označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku 
tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu. 

- zabezpečí koordinátora BOZP 
 

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ: 
zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v platnom a účinnom znení a vyhlášky  MV SR  č. 94/2004 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, 
musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia 
v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku 
požiaru. 

 

12. Ochrana životného prostredia 
a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť 

životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Zhotoviteľ je povinný nakladať 
s odpadmi v zmysle platnej legislatívy, vydaného právoplatného povolenia na stavbu 
a zabezpečiť zber všetkých druhov odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného 
a komunálneho odpadu a ich dopravenie na skládku určenú, resp. schválenú objednávateľom 
prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru. 

b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo umožniť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny 
na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky. 



8 

 

c) V prípade nedodržania odstavca 12. a) a/alebo b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady 
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi. 

 
13. Objednávateľ je povinný zabezpečiť všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre 

vykonanie diela. 
 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, 
alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, 
nebudú uhradené, resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. 
Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ. 
V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže 
zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných 
prác, bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce 
boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom 
predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom 
termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia. 

 
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na 

skúškach. 
 

16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník  v zmysle zákona  č. 50/1976 Zb. (Stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov  a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do  odstránenia poslednej vady, 
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe 
a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo 
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 
16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

Denný zápis: 
dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje 
o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť;  -  pracovníci a ich počty; - mechanizmy; 
- časový postup prác na stavbe. 

16.2 Ostatné údaje, napr.: 
požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác 
s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy 
o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach 
tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky  vykonávaných prác od 
schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom 
a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu  vykonávania 
diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle, 
resp. odovzdá kópie objednávateľovi. 

16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným 
osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly. 

16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 
vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad 
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. 

 
17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Ivan Koniar. Tento je oprávnený ho zastupovať 

pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela  a vystavení 
faktúry. 
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18. V prípade zmeny stavbyvedúceho postačuje, ak Zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi 

Objednávateľovi a zároveň ju vyznačí v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je zároveň povinný 
preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval 
Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho, 
a to najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zmena stavbyvedúceho písomne 
oznámená Objednávateľovi. V prípade, ak nový stavbyvedúci nespĺňa požiadavky, ktoré 
vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu 
stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný nahradiť osobu stavbyvedúceho najneskôr do 10 
kalendárnych dní odo dňa, kedy Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi, že stavbyvedúci 
nespĺňa požadované požiadavky. Ak zhotoviteľ napriek tomu nenahradí osobu stavbyvedúceho 
vhodnou osobou stavbyvedúceho, ktorá spĺňa požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ 
v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho, bude sa to 
považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo. 

 
19. Vlastníctvo na zhotovovanej veci: 

19.1 Protokolárnym prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku 
objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej 
veci vyskytnú a ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela. 

19.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp 
diela. 

 
20. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto 
skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela objednávateľom. 

 
21. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sieti, ktoré neboli vytýčené ich správcami 

zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať 
a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky. Vytýčenie sietí bude 
v cene realizovaných prác. 

 
22. Ukončenie prác 

22.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 
10 kalendárnych dní pred plánovaným termínom odovzdania, 

22.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie. 
22.3 Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo v prípade, ak má dielo vady a nedorobky.  

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie 
nedokončená práca proti zmluve alebo projektovej dokumentácii.  

 

 
Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela uvedený v čl. 4 tejto Zmluvy z dôvodov 
na strane zhotoviteľa zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny diela. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že takto dohodnutú zmluvnú pokutu považujú za primeranú hodnote 
a významu zabezpečovanej povinnosti. 
 

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 €, za každý deň omeškania až do odstránenia poslednej vady 
diela. Zmluvné strany vyhlasujú, že takto dohodnutú zmluvnú pokutu považujú za primeranú 
hodnote a významu zabezpečovanej povinnosti. 
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3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok 

z omeškania podľa §369 ods. 1 Obchodného zákonníka. 
  
 

Čl. 10. VYŠŠIA MOC 
1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany, napr. vyhlásený núdzový stav, vojna, mobilizácia, povstanie, živelné 
pohromy a pod. 
 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo 
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 
vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

 
 

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 
1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na základe podkladov poskytnutých objednávateľom.  

 
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe: 

2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela 
a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD. 

2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom 
denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - 
vyžaduje sa však písomná forma. 

2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu 
zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať 
obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí 
s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do piatich pracovných dní s uvedením 
dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. 

2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany 
povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny. 

 
 

Čl. 12.  OSTATNÉ USTANOVENIA 
1. Obchodné tajomstvo 

1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 
alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

1.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne 
dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom. 
Obchodné tajomstvo sa nevzťahuje na informácie, ktoré je objednávateľ povinný 
zverejňovať na základe platnej legislatívy. 

 
2. Vykonávanie diela 

2.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej 
profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa  dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon 
a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky 
tejto zmluvy  Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, 
rozhodnutiami  a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 
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2.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho 
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto 
povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ 
objednávateľ na použití odovzdaných vecí  a dodržaní uložených  pokynov trvá. 

2.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za: 
a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby 
b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov 

a pracovníkov vo vzťahu k  vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce. 
2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery 

alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, ktoré boli vykonané v rozpore s predloženou 
projektovou dokumentáciou, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstráni . 

2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas 
výstavby spôsobí. 

2.6 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky - nesúlad projektovej 
dokumentácie so súčasným stavom - bezodkladne upozorní na ne objednávateľa. Na základe 
tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie 
a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 
kalendárnych dní od tohto upozornenia.  

2.7 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil 
nesprávnym vyhotovením stavebných prác, a to aj priebežne.   
 

3. Úhrada škôd a nákladov 
Pri uplatňovaní a úhrade  škôd a  nákladov sa zmluvné strany budú riadiť  ustanoveniami § 373 až 
§ 386 Obchodného zákonníka. 
 

4. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu 
(podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 2 tejto ZoD. Pri výkone  diela  
prostredníctvom  subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči objednávateľovi za včasné 
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 písm.  e/, f/) zákona o verejnom 
obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 
7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má 
subdodávateľ plniť. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 odseku 1 
písm. b) zákona, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač 
doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa 
prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

4.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol 
v prílohe č. 2 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto 
subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. e/, f/ zákona o verejnom 
obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má 
vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora ak mu 
takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene 
subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní 
od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto 
dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov   znáša   zhotoviteľ   bez   
nároku   na   ich   úhradu   objednávateľom. Objednávateľ   odmietne   takéhoto   
subdodávateľa   písomným   oznámením zhotoviteľovi  zaslaným  do  siedmich  kalendárnych  
dní  odo  dňa  doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:   

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,  
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b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e/, f/  zákona o verejnom 
obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 
až h) ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,  

c) predloženia neplatných dokladov,  
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,  
e) nezapísania  konečných  užívateľov  výhod  v  registri  partnerov verejného sektora, 

ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona. 
 

4.2 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení 
objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez  súhlasu 
objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má 
objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. 
III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie. 
 

4.3 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok  uvedený 
v prílohe č. 2 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného  
subdodávateľa  alebo  doplnením  nového  subdodávateľa  spolu  s podielom subdodávok. 
V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod 
tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade 
doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto 
subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať 
kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať 
podmienky uvedené v § 32 ods.1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/  zákona o verejnom obstarávaní. 
V prípade zvýšenia podielu subdodávok musí byť takýto subdodávateľ zaregistrovaný v registri 
partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.  Zhotoviteľ 
objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 
2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení 
alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto 
dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu  objednávateľom. Objednávateľ odmietne 
takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi  zaslaným  do  siedmich  
kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :  

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní, 
b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona 

o verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 
6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,  

c) predloženia neplatných dokladov,  
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,  
e) nezapísania  konečných  užívateľov  výhod  v  registri  partnerov verejného sektora, 

ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.  
 

4.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení 
objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez  súhlasu 
objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má 
objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. 
III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.  

4.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 
subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom 
(uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž 
zariadenia).  

 



13 

 

4.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi 
všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri 
výkone  diela  prostredníctvom  subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči 
objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

 
5. Zmeny a doplnky 

5.1 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa: 
a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve, 
b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať, 
c) zmeniť druh alebo kvalitu prác, 
d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek  časti diela, 
e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela, 
f) zmeniť postup vykonávania prác, 

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni 
a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1. 

5.2 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa. 
5.3 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer 

jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD. 

 
6. Plnenie povinností 

6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých  orgánov štátnej 
správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby. 

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude zhotoviteľ znášať všetky 
prípadné sankcie. 

6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, 
aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. 

6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný: 
a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok, 
b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie. 

 
7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet splnenia záväzku, musí byť 

súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie 
dodatku k tejto zmluve. 

 
8. Odstúpenie od zmluvy 

8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia 
tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej 
strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy  odstúpi. 

8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platí § 344 a § 351 Obchodného zákonníka. 
8.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, 

pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú účtované podľa zmluvných cien 
faktúrou a objednávateľ uhradí náklady za práce vykonané riadne a v súlade so zmluvou, 
ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného 
diela. 

 
9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy 

9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak: 
a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal 

v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. 
podstatné sťaženie realizácie diela, 
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b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 
1 mesiac, 

c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy 
o dielo, 

d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme 
dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia 
nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať, 

e) ak bude na objednávateľa alebo  zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá 
jeho likvidácia. 

f) Zhotoviteľ nenahradí osobu stavbyvedúceho v súlade s článkom 8, bod 18 tejto zmluvy. 
9.2 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako 

nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 ods. 
1 Obchodného zákonníka. 

 

10. Platby pri odstúpení od zmluvy 
10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ 

vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby 
odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania 
vyplývajúceho z porušenia zmluvy. 

10.2 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ 
vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie 
objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby 
(predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia. 

 

11. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom 
priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej 
odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa 
zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením 
sporu na príslušný súd. 
 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že je povinný strpieť výkon kontroly a audity a umožní všetkým kontrolným 
subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu vládneho auditu, Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií 
Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho 
kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva 
a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu 
a audit dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto 
dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

 
 

Čl. 13. Poistenie  
1. Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby, vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu  

vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené 
prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t. j. činnosti, ktorú podľa  
tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 
celkovej ceny diela s DPH uvedenej v čl. 5, ods. 1 Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ predloží bez zbytočného odkladu najneskôr v deň podpisu  tejto zmluvy, originál platnej  
poistnej zmluvy alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ neuzavrie 
poistnú zmluvu, alebo neplatí poistné riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť poistnú 
zmluvu podľa prvej vety namiesto zhotoviteľa a uplatniť si náklady, ktoré mu v tejto súvislosti 
vzniknú voči zhotoviteľovi.  
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Čl. 14. ZÁVEREČNÉ USTAN0VENIA 
1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení.  

 

3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade 
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú 
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

 

5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Obcou Nemecká 
za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu 
a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho 
ju podpisujú. 

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
č. 1  Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej  
podobe na USB  (predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy) 
č. 2  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  (predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu 
zmluvy) 
č. 3 Poistná zmluva v súlade s čl. 13 (predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy) 

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy   
prednosť pred prílohami. 

 

9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ 
a jedno zhotoviteľ. 

 

 

V Nemeckej dňa 15.05.2025          V Nemeckej, dňa 15.05 2025 
 
 
Zhotoviteľ :      Objednávateľ :  
                
 
 
 
 
  

Ing. Tibor Ďuriš          Branislav Čižmárik 
       Konateľ       starosta obce Nemecká 


