ZMLUVA O DIELO

uzavreta v salade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.51 3/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 3 ods.3 zakona ¢. 25/2006 Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Obec Nemecka

Sidlo: Hronska 37, 976 97 Nemecka
Zastapeny: Branislav Cizmarik
ICO: 00313645

DIC: 2021169931

]?ankové spojenie: Prima banka. a.s.
Cislo uétu - IBAN: !

(dalej len ,, objedndvalel*)

Zhotovitel

Nazov: STASO DZ

Sidle: Nam. Gen. M. R. Stefanika 21/16, 977 01 Brezno
Zastipeny: Ing. Tibor Duris

ICO: 48007994

DIC: 2024181742

IC DPH: SK2024181742

Bankové spojenie: Tatra banka. a.s.

Cislo u¢tu - IBAN: . )
zapisany v registri: OR Okres. Stidu Banska Bystrica, odd. Sro, vloZka 27629/S
(dalej len ,, zhotovitel™)

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.
3.3.

34.

3.5.

2. Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup zadavania podlimitnej zakazky podla
zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov medzi
zmluvnymi stranami, ktorého vitazom sa stal zhotovitel.

Tato zmluva na zhotovenie prace je uzavreta podla ustanoveni § 563 a nasl. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zékonov, podla § 9 ods.9 zakona 8.25/2006 Z.z..

3. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby v rozsahu zadefinovanom rozpod&tom. Nazov stavby je:
Z:ikladna $kola s materskou %kolou Nemecks, Skolska 35, Nemecka — ,,Vymena okien, soc.-hyg.
zar., fasada — ZS - telocvitiia“ — havarijny stav

Miesto realizacie diela: Zakladna kola, Skolska 279/35, 976 97 Nemecka

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni  zodpovednost, podla
vypracovaného rozpoctu.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze doda a zhotovi dielo v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto
zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych STN - EU.

Dodavkou stavebnych a montaznych prac a konétrukeii sa pre ugely tejto zmluvy rozumie dodavka
vetkych prac, konstrukeii a materialov nutnych k riadnemu vykonaniu diela a vykonaniu v3etkych
predpisanych skusok.
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4. Cas zhotovenia

Zhotovitel’ sa zavizuje nastapit’ na plnenie predmetu zmluvy ihned’ od protokolarneho odovzdania
staveniska objednavatela a dokongit’ prace do 25.03.2016.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch, pokial
nebude dohodnuté inak, predlzuje sa automaticky termin ukonCenia a odovzdania diela o rovnaky
podet dni, ako trvalo omeskanie objednévatela.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho ucelenu Cast’ na odovzdanie pred dohodnuty/m terminom,
zavizuje sa objednévatel toto dielo prevziat aj v skor$om ponuknutom termine.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a v sulade s rozpoétom dokoncené dielo prevezme a zaplati za
jeho zhotovenie dohodnuti cenu.

Dodrzanie &asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednéavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeSkani so splnenim zavizku. Po dobu omeskania s poskytnutim

spolupdsobenia sa predlzi termin dokon&enia prac na diele, pokial’ to zhotovitel' pisomne oznami
objednavatel'ovi.

5. Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ods. 3.1 tejto zmluvy je vysledkom predloZenej
cenovej ponuky zo strany zhotovitela zo diia 05.02.2016 a je dolozena polozkovitym rozpoctom
zhotovitel'a, ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

Cena diela v rozsahu &L. I11. tejto zmluvy je stanovena ako maximalna nasledovne :

cena bez DPH v EUR 44 075,05 €
sadzba DPH 20% a vySka DPHV EUR 8 815,01 €
cena vratane DPH v EUR 52 890,06 €

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vypracovanie revizii vyhradenych technickych
zariadeni, na vybudovanie, prevadzku, pripadné oplotenie a strazenie, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska zhotovitel'a a odvoz vyburanej sute.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na zasobovanie staveniska vodou a elektrickou
energiou vratane s tym spojenych nakladov az po kone¢né odovzdanie.

Zmluvné strany sa dohodli, e zmena ceny diela nie je moZna.

Dohodnut4 cena je stanovena ako maximalna cena v Case podpisu tejto zmluvy.
6. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zéklade datiovych dokladov - faktur, ktoré zhotovitel’
vystavi a odole objednavatelovi na zéklade odsahlasenych skutoéne vykonanych prac.

Preddavok na realizaciu stavby objednavatel’ neposkytuje.

Kone&na faktara bude vystavena ku diiu podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu stavby. Jej
prijatie objednavatefom vyluuje dodatoéné naroky zhotovitel'a na Gpravu ceny diela. Konecnou
faktarou bude vykonané celkové vysporiadanie ceny za zhotovenie diela.

Faktru vyhotovi zhotovitel v sulade s platnou legislativou a predlozi objednavatelovi
v 4 originalnych vytlatkoch, ktoré buda obsahovat’ minimalne; oznalenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, 1CO, DIC, &islo tejto zmluvy o dielo, ¢islo faktury, defi odoslania a defi splatnosti
faktiry, oznalenie petiazného tistavu a &islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovani sumu bez DPH,
DPH a celkova sumu s DPH, oznadenie diela, pediatka a podpis opravnenej osoby. Faktira musi
obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a vietky povinné idaje podla zak. ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH
a Specifikaciu ceny.
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V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ dorucenim opravenej faktiry objednéavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo diia jej dorucenia. Pre tidely tejto zmluvy sa za den Ghrady
povazuje defi odoslania prislusnej finan¢nej sumy z uctu objednavatel’a na uget zhotovitela.

7. Moznost’ odmietnut’ prebratie diela

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat’ predmet zmluvy z dovodu nedodrzania akosti
a §truktary deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

8. VysS§ia moc

Pre Gi&ely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé na zmluvnych stranach
a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit’.

Pokial sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym v dosledku vzniku vy$8ej moci, strana, ktora sa bude
chciet’ na vy$§iu moc odvolat’, poziada druhd stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene
a dobe plnenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokial' neddjde k dohode, ma strana, ktora sa na vysSiu moc
odvolala, pravo odstpit’ od zmluvy. Odstipenie od zmluvy v tomto pripade nastava ditom dorucenia
oznamenia.

9, Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl’a podmienok zmluvy, v siilade
s rozpo¢tom, ktory zhotovitel prevzal a skontroloval, platnych noriem a predpisov a Ze poCas zaruénej
doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednéavatela a zhotovitel’ ani po vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’,
pripadne na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba na stavebno-montazne prace je 36 mesiacov a zacina plynat’ odo dita odovzdania
a prevzatia diela.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ pripadne vady diela bez zbytocného odkladu po uplatneni pisomne;j
reklamacie objednavatel’a do 10 dni od jej dorucenia.

10. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotoviteFovi stavenisko do 2 pracovnych dni po podpise
aG¢innosti zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat.
Objednavatel sa zaviizuje odovzdat zhotovitefovi protokolarne stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac pred zaCatim prac.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi rozpocet potrebny na vykonanie diela, miesta napojenia el.
energie, pitnej a uzitkovej vody.

Pracovnici objednavatela a kontrolnych organov uvedeni v zozname opravnenych oséb, mézu
vstupovat’ na stavenisko iba ak si povereni funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou &innostou. Iné osoby mézu vstupovat’ na stavenisko len v sprievode 0s6b opravnenych
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pohybovat sa na stavenisku.

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik odo diia odovzdania staveniska do terminu dokon¢enia
diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu vetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stant nepristupnymi minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokracovat v tychto pracach. Ak objednavatel’ bude dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela,
iba 7e sa pri dodato&nej kontrole zisti, Ze neboli riadne vykonane.

Zhotovitel’ sa zavéizuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela pisomne vyzvat’ objednavatela.
O odovzdani a prevzati diela sa spiSe ,, Zapis o odovzdani a prevzati stavby®.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie dokladov: certifikaty vyrobkov, zaruéné listy
pouzitych vyrobkov. Pri odovzdani stavby zhotovitel' odovzda objednavatelovi kopiu stavebného
dennika.

Zhotovitel’ rudi za to, ze zabudované materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia st nové, prvej akosti
a st v stlade s platnymi STN a EU normami a vyhovuji platnym predpisom.

Zhotovitel’ zodpoveda za 8kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

Zhotovitel polas vykonavania diela nesmie svojou ginnostou obmedzit bezdévodne plynulost
prevadzky ZS. Pri vykonavani stavebnych prac sa bude usilovat o zniZenie prasnosti a hlu¢nosti.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné néklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti. Najneskor do 5 dni po odovzdani a prevzati diela je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho do pdvodného stavu.

Zhotovitel' je sam uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje a zariadenia.
O nastroje a materialy ako aj o ich stréZenie a udrZiavanie sa stara zhotovitel’ sam.

Zhotovitel’ je v stilade s ust. § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit’
na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatefom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit obj ednavatel’ovi,

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
$kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore
staveniska a vykona také bezpe&nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zabezpeti vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomo6ckami pre
ochranu zdravia BOZP. Odborné prace musia byt” vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho
dodavatePov, ktori maju prislusna kvalifikiciu na vykonanie tychto prac. Z doévodu vykonu
stavebnych prac aj po¢as prevadzky 78, zhotovitel je povinny prijat’ a vykonat potrebné opatrenia na
zabezpelenie bezped&nosti deti a personalu v ZS po cela dobu zhotovovania diela.

Zhotovitel' vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastnai zodpovednost’ podla zmluvy,
pri¢om respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmé
stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
a montaznych pracach. zékon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon
o ovzdusi, zdkon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy; zakon &. 264/1999
7.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné
technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit vsetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel' bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo
vlastnej rézii zabezpedovat vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢&. 396/2006 Z. z.
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o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko a stvisiacich predpisov.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem tykajucich sa
predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt' dodané podl'a vykazu vymer — Priloha &. 1 tejto
zmluvy a musia byt' dodrzané vSetky pozadované parametre prvkov, platnych STN (EU),
technologickych postupov, vieobecne zavédznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych predpisov.

Prace na predmete zmluvy musia spifiat’ podmienky stanovené vo VSeobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov.

Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanovenim zakona ¢&. 50/1976 Zb.
o0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov - (stavebny zikon)
a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vseobecnych technickych poziadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie a nariadenim vlady
€.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonavat’ stavebnu &innost v stlade s €l. 3. tejto zmluvy.
11. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel’ nesplni predmet zmluvy uvedeny v bode 3.1 v termine podl'a bodu 4.1. zaplati zmluvna
pokutu vo vyske 0,05% % ceny diela za tyzdent omeskania.

Objednavatel’ zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy v pripade omeskania so
zaplatenim faktary za kazdy defi omeSkania.

12. Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ moZe odstlpit’ od zmluvy so zhotovitel'om v tychto pripadoch:
_ ked zhotovitel’ do 5 dni od prevzatia staveniska nezane s realizaciou prac,
— 7z dévodu omegkania, ak je vazne ohrozeny termin ukonCenia stavby
— zddvodu nedodrzania kvality prac a materialov,
— vo vietkych pripadoch, ked’ zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zavizky.

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahradu $kod s vynimkou uhrady materialov,
ktoré s preukézatelne objednavané s dlhou objednavacou lehotou.

V pripade preruSenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela, trvajicich dlhSie
ako 7 kalendéarnych dni, je zhotovitel’ opravneny pozadovat predlZenie terminu ukoncenia diela o dobu
ich prerudenia alebo pozastavenia.

Pre odstupenie od zmluvy plati Zbierka zakonov SR - 513/1991 Zb. a to § 344 - § 351 Obchodn¢ho
zakonnika.

13. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objednavatel’a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach
(kontrolnych diioch stavby), ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby, najmenej vsak raz za
mesiac.

Zhotovitel' je povinny presvedCit’ sa pred uzavretim zmluvy o vSetkych okolnostiach savisiacich
s realizaciou vystavby, kompletnostou rozpoctu, moznostou zariadenia staveniska a skladovacich
priestorov, predpisov platnych v lokalite vystavby a pod.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi obj ednavatel’a, pokynmi objednavatel’a, zapismi
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a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov §tatnej spravy.

Zhotovitel’ prehlasuje, e ma na vlastné naklady uzatvorené poistenie stavebnych rizik a ¢innosti
stavebného dodavatela (stavebno -montazne poistenie) po dobu vystavby diela ako aj poistenie
majetku - diela proti Zivelnym rizikam a poziaru na obdobie vystavby diela a poistenie zodpovednosti
za $kodu spdsobenu tretim osobam na dobu vystavby diela. V pripade porusenia ktorejkol'vek z tychto
povinnosti, &o aj len jednej z nich, je objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy s okamzZitou
a¢innostou.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas zhotovovania diela a7 do jeho odovzdania poZziadat’
zhotovitel'a o predloZenie poistnej zmluvy a dokladu o thrade poistného.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze pripadni $kodu spdsobent kradezou alebo inym poskodenim jeho
majetku na stavenisku znasa v plnej vyske.

Zhotovitel zaruCuje a uistuje, ze je drzitelom vietkych verejnopravnych a inych povoleni
nevyhnutnych na realiziciu tejto zmluvy, najmi vetkych prisluSnych Zivnostenskych opravneni
a autorizacii. Zhotovitel' je na poziadanie povinny umoZnit objednavatelovi nahliadnut’ do tychto
povoleni.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
smluvou sa bude doruovat doporuene postou, kuriérom alebo osobne. Za deti dorudenia sa povazuje
defi prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat’, za defi dorucenia sa
povazuje deii odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v
tloznej lehote na poste, za deii dorucenia sa povazuje posledny deii iloznej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznalenim posty ,adresat neznamy™ alebo ,,adresat sa
odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za def dorugenia sa povazuje deii vratenia

zasielky odosielatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny poskytnit objednavatelovi udaje o uz vybranom subdodavatel'ovi a taktieZ
o kazdom novom subdodavatelovi pred uzavretim subdodéavatelskej zmluvy, ktoré umoZznia
objednavatelovi zistit, ¢i ma pozadované kapacity na zabezpelenie realizacie subdodavatel’skych
aktivit. Tym nie je dotknutd povinnost zhotovitela preukazat, ze kazdy subdodavatel’ spiiia
podmienky podl'a § 26 ods. | zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' a obstaravatel’ zavizuje objednavatela, aby mu oznamoval kazdi zmenu tykajicu sa

subdodavatelov pocas plnenia zmluvy. Tym nie je dotknuté povinnost’ zhotovitel'a preukazat, ze
kazdy subdodavatel splia podmienky podra § 26 ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

14. Spoloéné a zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zavédzkovy vztah, vzniknuty na zaklade tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zakonnika i ked’ ide o vzt'ah subjektov, ktory nespadé pod vztahy uvedené
v ustanoveni § 261 Obchodného zékonnika.

Zmluvu je moZne menit alebo dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov, odsuhlasenych oboma
zmluvnymi stranami .

Zmluva je vyhotovend v Styroch exemplaroch. Po podpisani obdrzi kazda zo zmluvnych stran po
dvoch rovnopisoch.

Zmluva nadobudne platnost po poskytnuti financnych prostriedkov na ucet objednavatel'a pre uvedeny
predmet zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami uréenymi objednavatelom v tejto zmluve.
7mluva nadobuda G&innost nasledujici defi po zverejneni obojstranne podpisanej zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze umozni vykon kontroly opravnenymi kontrolnym zamestnancom, pristup



ku vietkym originidlom obchodnych dokumentov ako i vecnti kontrolu v suvislosti s realiziciou
projektu, ktory je predmetom tejto zmluvy, poas trvania realizicie schvaleného projektu a pocas 5-
tich rokov po skongeni realizacie projektu (po vyplateni poslednej platby).

14.8. Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel’ pomoci a poskytovatelom poverene' 0soby
b) Povereni zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného tradu, prisluSnej spravy
finan¢nej kontroly.
c) Zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu erpania finanénych prostriedkov zo
statneho rozpoctu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z. z. o rozpo&tovych pravidlach verejnej spravy
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o
finan&nej kontrole a vnatornom audite v zneni neskorsich predpisov.
d) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az ¢) v sillade s prislusnymi predpismi.
14.9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st opravneni tito zmluvu podpisat’, so zmluvou sa oboznamili,
porozumeli jej obsahu, s jej obsahom sthlasia a dobrovolne ju svojimi podpismi potvrdzuju.
14.10. Neoddelitelnou stcastou zmluvy st prilohy: Priloha &. 1 - Oceneny vykaz vymer vratane rozpoctu,
Priloha ¢. 2 — Vypis z OR
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